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Wrocław ul Chudoby 6 - III nie termomodernizacja IS_KI - BEZ. KAN.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wrocław, ul. Chudoby 6 - III Prace nie związane z Termomodernizacją
1 45333000-0 III.1 Instalacja gazu

1.1 Instalacja gazu - prace demontażowe
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-1

1
d.1.1

.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

2
d.1.1

.1

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.1

.1

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1

.1

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.1

.1

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1.1

.1

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.1

.1

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.1

.1

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.1 m. 16.95
RAZEM 16.95

9
d.1.1

.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.1)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.2)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.3)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.4)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.5)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.6)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.7)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
10

d.1.1
.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.1) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.2) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.3) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.4) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.5) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.6) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.7) kg. -0.50

RAZEM -72.19
11

d.1.1
.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1.1

.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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13
d.1.1

.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.2 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-2
14

d.1.1
.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

15
d.1.1

.2

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.1

.2

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.1

.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.1

.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.1

.2

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.1

.2

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.1

.2

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.14 m. 16.95
RAZEM 16.95

22
d.1.1

.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.14)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.15)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.16)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.17)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.18)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.19)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.20)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
23

d.1.1
.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.14) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.15) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.16) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.17) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.18) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.19) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.20) kg. -0.50

RAZEM -72.19
24

d.1.1
.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1.1

.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.
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1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

26
d.1.1

.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.3 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-3
27

d.1.1
.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

28
d.1.1

.3

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.1

.3

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.1

.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.1

.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.1

.3

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.1

.3

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1.1

.3

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.27 m. 16.95
RAZEM 16.95

35
d.1.1

.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.27)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.28)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.29)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.30)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.31)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.32)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.33)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
36

d.1.1
.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.27) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.28) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.29) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.30) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.31) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.32) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.33) kg. -0.50

RAZEM -72.19
37

d.1.1
.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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38
d.1.1

.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

39
d.1.1

.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.4 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M1
40

d.1.1
.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

41
d.1.1

.4

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.40 m. 8.95
RAZEM 8.95

42
d.1.1

.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.40)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
43

d.1.1
.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.40) kg. -24.97
RAZEM -24.97

44
d.1.1

.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1.1

.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.1.1

.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.5 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-1
47

d.1.1
.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

48
d.1.1

.5

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.1

.5

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.1

.5

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.1

.5

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.1

.5

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
53

d.1.1
.5

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.1

.5

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.47 m. 16.95
RAZEM 16.95

55
d.1.1

.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.47)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.48)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.49)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.50)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.51)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.52)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.53)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
56

d.1.1
.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.47) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.48) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.49) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.50) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.51) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.52) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.53) kg. -0.50

RAZEM -72.19
57

d.1.1
.5

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.1.1

.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

59
d.1.1

.5

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.6 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-2
60

d.1.1
.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

61
d.1.1

.6

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1.1

.6

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.1.1

.6

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.1.1

.6

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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65
d.1.1

.6

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.1.1

.6

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.1.1

.6

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.60 m. 16.95
RAZEM 16.95

68
d.1.1

.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.60)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.61)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.62)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.63)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.64)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.65)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.66)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
69

d.1.1
.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.60) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.61) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.62) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.63) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.64) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.65) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.66) kg. -0.50

RAZEM -72.19
70

d.1.1
.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

71
d.1.1

.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

72
d.1.1

.6

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.7 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-3
73

d.1.1
.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

74
d.1.1

.7

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.1.1

.7

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.1

.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.1.1

.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25358 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania



Wrocław ul Chudoby 6 - III nie termomodernizacja IS_KI - BEZ. KAN.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.1

.7

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1.1

.7

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.1.1

.7

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.73 m. 16.95
RAZEM 16.95

81
d.1.1

.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.73)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.74)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.75)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.76)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.77)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.78)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.79)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
82

d.1.1
.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.73) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.74) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.75) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.76) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.77) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.78) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.79) kg. -0.50

RAZEM -72.19
83

d.1.1
.7

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

84
d.1.1

.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

85
d.1.1

.7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.8 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M2
86

d.1.1
.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

87
d.1.1

.8

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.86 m. 8.95
RAZEM 8.95

88
d.1.1

.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.86)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
89

d.1.1
.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.86) kg. -24.97
RAZEM -24.97
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90
d.1.1

.8

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.1.1

.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.1.1

.8

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.9 Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-1
93

d.1.1
.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

94
d.1.1

.9

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.1.1

.9

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.1.1

.9

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.1.1

.9

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.1.1

.9

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

99
d.1.1

.9

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.1.1

.9

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.93 m. 16.95
RAZEM 16.95

101
d.1.1

.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.93)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.94)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.95)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.96)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.97)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.98)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.99)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
102

d.1.1
.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.93) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.94) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.95) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.96) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.97) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.98) kg. -0.15
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<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.99) kg. -0.50
RAZEM -72.19

103
d.1.1

.9

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

104
d.1.1

.9

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

105
d.1.1

.9

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
0

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-2

106
d.1.1

.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

107
d.1.1

.10

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

108
d.1.1

.10

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.1.1

.10

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.1.1

.10

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.1.1

.10

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1.1

.10

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.1.1

.10

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.106 m. 16.95
RAZEM 16.95

114
d.1.1

.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.106)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.107)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.108)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.109)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.110)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.111)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.112)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
115

d.1.1
.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.106) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.107) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.108) kg. -18.00
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<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.109) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.110) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.111) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.112) kg. -0.50

RAZEM -72.19
116

d.1.1
.10

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

117
d.1.1

.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

118
d.1.1

.10

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
1

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-3

119
d.1.1

.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

120
d.1.1

.11

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.1.1

.11

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.1.1

.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.1.1

.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.1.1

.11

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

125
d.1.1

.11

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

126
d.1.1

.11

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.119 m. 16.95
RAZEM 16.95

127
d.1.1

.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.119)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.120)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.121)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.122)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.123)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.124)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.125)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
128

d.1.1
.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.119) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.120) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.121) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.122) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.123) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.124) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.125) kg. -0.50

RAZEM -72.19
129

d.1.1
.11

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

130
d.1.1

.11

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

131
d.1.1

.11

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
2

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M3

132
d.1.1

.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

133
d.1.1

.12

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.132 m. 8.95
RAZEM 8.95

134
d.1.1

.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.132)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
135

d.1.1
.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.132) kg. -24.97
RAZEM -24.97

136
d.1.1

.12

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

137
d.1.1

.12

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

138
d.1.1

.12

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.1
3

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-1

139
d.1.1

.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

140
d.1.1

.13

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

141
d.1.1

.13

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
142

d.1.1
.13

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.1.1

.13

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.1.1

.13

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.1.1

.13

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.1.1

.13

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.139 m. 16.95
RAZEM 16.95

147
d.1.1

.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.139)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.140)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.141)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.142)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.143)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.144)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.145)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
148

d.1.1
.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.139) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.140) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.141) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.142) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.143) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.144) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.145) kg. -0.50

RAZEM -72.19
149

d.1.1
.13

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

150
d.1.1

.13

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

151
d.1.1

.13

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
4

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-2

152
d.1.1

.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

153
d.1.1

.14

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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154
d.1.1

.14

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.1.1

.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

156
d.1.1

.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

157
d.1.1

.14

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

158
d.1.1

.14

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

159
d.1.1

.14

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.152 m. 16.95
RAZEM 16.95

160
d.1.1

.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.152)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.153)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.154)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.155)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.156)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.157)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.158)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
161

d.1.1
.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.152) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.153) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.154) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.155) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.156) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.157) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.158) kg. -0.50

RAZEM -72.19
162

d.1.1
.14

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

163
d.1.1

.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

164
d.1.1

.14

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
5

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-3

165
d.1.1

.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
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166
d.1.1

.15

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

167
d.1.1

.15

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

168
d.1.1

.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

169
d.1.1

.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

170
d.1.1

.15

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

171
d.1.1

.15

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

172
d.1.1

.15

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.165 m. 16.95
RAZEM 16.95

173
d.1.1

.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.165)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.166)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.167)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.168)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.169)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.170)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.171)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
174

d.1.1
.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.165) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.166) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.167) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.168) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.169) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.170) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.171) kg. -0.50

RAZEM -72.19
175

d.1.1
.15

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

176
d.1.1

.15

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

177
d.1.1

.15

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
6

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M4
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178
d.1.1

.16

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

179
d.1.1

.16

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.178 m. 8.95
RAZEM 8.95

180
d.1.1

.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.178)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
181

d.1.1
.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.178) kg. -24.97
RAZEM -24.97

182
d.1.1

.16

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

183
d.1.1

.16

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

184
d.1.1

.16

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.1
7

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-1

185
d.1.1

.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

186
d.1.1

.17

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

187
d.1.1

.17

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

188
d.1.1

.17

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

189
d.1.1

.17

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

190
d.1.1

.17

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

191
d.1.1

.17

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

192
d.1.1

.17

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.185 m. 16.95
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RAZEM 16.95
193

d.1.1
.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.185)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.186)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.187)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.188)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.189)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.190)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.191)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
194

d.1.1
.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.185) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.186) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.187) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.188) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.189) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.190) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.191) kg. -0.50

RAZEM -72.19
195

d.1.1
.17

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

196
d.1.1

.17

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

197
d.1.1

.17

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
8

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-2

198
d.1.1

.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

199
d.1.1

.18

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

200
d.1.1

.18

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

201
d.1.1

.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

202
d.1.1

.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.1.1

.18

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

204
d.1.1

.18

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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205
d.1.1

.18

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.198 m. 16.95
RAZEM 16.95

206
d.1.1

.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.198)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.199)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.200)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.201)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.202)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.203)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.204)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
207

d.1.1
.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.198) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.199) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.200) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.201) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.202) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.203) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.204) kg. -0.50

RAZEM -72.19
208

d.1.1
.18

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

209
d.1.1

.18

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

210
d.1.1

.18

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.1
9

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-3

211
d.1.1

.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

212
d.1.1

.19

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

213
d.1.1

.19

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

214
d.1.1

.19

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

215
d.1.1

.19

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

216
d.1.1

.19

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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217
d.1.1

.19

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

218
d.1.1

.19

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.211 m. 16.95
RAZEM 16.95

219
d.1.1

.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.211)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.212)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.213)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.214)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.215)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.216)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.217)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
220

d.1.1
.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.211) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.212) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.213) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.214) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.215) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.216) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.217) kg. -0.50

RAZEM -72.19
221

d.1.1
.19

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

222
d.1.1

.19

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

223
d.1.1

.19

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.2
0

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M5

224
d.1.1

.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

225
d.1.1

.20

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazów  do uruchomienia - przedmuchanie m.

poz.224 m. 8.95
RAZEM 8.95

226
d.1.1

.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.224)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
227

d.1.1
.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.224) kg. -24.97
RAZEM -24.97

228
d.1.1

.20

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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229
d.1.1

.20

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

230
d.1.1

.20

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 45332200-5 III.2 Instalacja wody zimnej
2.1 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe

2.1.1 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-1
231

d.2.1
.1

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

232
d.2.1

.1

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

233
d.2.1

.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

234
d.2.1

.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.20*2+1.95*2 m 16.30
RAZEM 16.30

235
d.2.1

.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
236

d.2.1
.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.233)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.234)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.235)/1000 t 0.00
RAZEM 0.16

237
d.2.1

.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.233) kg. -85.65
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.234) kg. -72.54
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.235) kg. -0.91

RAZEM -159.10
2.1.2 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-2

238
d.2.1

.2

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

239
d.2.1

.2

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

240
d.2.1

.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10+(1.2+0.85)*2*4+3.10+2.45*2+4.45+2.95 m 37.90
RAZEM 37.90

241
d.2.1

.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+3.10+4.45+2.95 m 16.60
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RAZEM 16.60
242

d.2.1
.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Natrysk>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
243

d.2.1
.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.240)/
1000

t 0.11

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.241)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.242)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

244
d.2.1

.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.240) kg. -105.74
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.241) kg. -73.87
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.242) kg. -0.91

RAZEM -180.52
2.1.3 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-3

245
d.2.1

.3

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

246
d.2.1

.3

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

247
d.2.1

.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.85*2+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35

248
d.2.1

.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85

249
d.2.1

.3

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
250

d.2.1
.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.247)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.248)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.249)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

251
d.2.1

.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.247) kg. -115.37
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.248) kg. -30.48
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.249) kg. -0.65

RAZEM -146.50
2.1.4 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M1

252
d.2.1

.4

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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253
d.2.1

.4

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

254
d.2.1

.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

255
d.2.1

.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.254)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
256

d.2.1
.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.254) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.5 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-1
257

d.2.1
.5

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

258
d.2.1

.5

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

259
d.2.1

.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*2+1.45+1.95+6.10*2+3.10*2 m 30.00
RAZEM 30.00

260
d.2.1

.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.45+1.95+6.10+3.10 m 12.60
RAZEM 12.60

261
d.2.1

.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
262

d.2.1
.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.259)/
1000

t 0.08

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.260)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.261)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

263
d.2.1

.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.259) kg. -83.70
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.260) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.261) kg. -0.39

RAZEM -140.16
2.1.6 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-2

264
d.2.1

.6

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

265
d.2.1

.6

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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266
d.2.1

.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

5.10*2+(1.2+0.85)*2*3+2.45*2+5.10+3.80*2+2.45*2+2.95 m 47.95
RAZEM 47.95

267
d.2.1

.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

5.10+3.80+2.45+2.95 m 14.30
RAZEM 14.30

268
d.2.1

.6

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
269

d.2.1
.6

KNR 4-02
0144-01

Demontaż Junkersa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

270
d.2.1

.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.266)/
1000

t 0.13

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.267)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.268)/1000 t 0.00
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>(15*
poz.269)/1000

t 0.02

RAZEM 0.21
271

d.2.1
.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.266) kg. -133.78
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.267) kg. -63.64
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.268) kg. -0.65
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>-(15*
poz.269)

kg. -15.00

RAZEM -213.07
2.1.7 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-3

272
d.2.1

.7

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

273
d.2.1

.7

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

274
d.2.1

.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10*2+2.25*2+4.10*2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80

275
d.2.1

.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80

276
d.2.1

.7

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
277

d.2.1
.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.274)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.275)/
1000

t 0.06
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<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.276)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

278
d.2.1

.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.274) kg. -94.30
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.275) kg. -56.96
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.276) kg. -0.65

RAZEM -151.91
2.1.8 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M2

279
d.2.1

.8

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

280
d.2.1

.8

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

281
d.2.1

.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

282
d.2.1

.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.281)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
283

d.2.1
.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.281) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.9 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-1
284

d.2.1
.9

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

285
d.2.1

.9

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

286
d.2.1

.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95*2+(1.2+0.85)*2*4+2.2+5.10+4.45*2 m 36.50
RAZEM 36.50

287
d.2.1

.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.2+5.10+4.45 m 11.75
RAZEM 11.75

288
d.2.1

.9

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
289

d.2.1
.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.286)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.287)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.288)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

290
d.2.1

.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.286) kg. -101.84
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.287) kg. -52.29
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.288) kg. -0.78

RAZEM -154.91
2.1.1

0
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-2

291
d.2.1

.10

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

292
d.2.1

.10

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

293
d.2.1

.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

4.10+3.10+4.45*2+6.10*2+(1.2+0.85)*2*4+5.10*2 m 54.90
RAZEM 54.90

294
d.2.1

.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+3.10+5.10 m 12.30
RAZEM 12.30

295
d.2.1

.10

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
296

d.2.1
.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.293)/
1000

t 0.15

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.294)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.295)/1000 t 0.00
RAZEM 0.20

297
d.2.1

.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.293) kg. -153.17
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.294) kg. -54.74
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.295) kg. -0.78

RAZEM -208.69
2.1.1

1
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-3

298
d.2.1

.11

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

299
d.2.1

.11

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

300
d.2.1

.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05

301
d.2.1

.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05

302
d.2.1

.11

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
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<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00

303
d.2.1

.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.300)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.301)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.302)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12

304
d.2.1

.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.300) kg. -95.00
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.301) kg. -26.92
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.302) kg. -0.52

RAZEM -122.44
2.1.1

2
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M3

305
d.2.1

.12

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

306
d.2.1

.12

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

307
d.2.1

.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

308
d.2.1

.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.307)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
309

d.2.1
.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.307) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.1
3

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-1

310
d.2.1

.13

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

311
d.2.1

.13

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

312
d.2.1

.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

313
d.2.1

.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

314
d.2.1

.13

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
315

d.2.1
.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.312)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.313)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.314)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

316
d.2.1

.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.312) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.313) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.314) kg. -0.39

RAZEM -128.46
2.1.1

4
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-2

317
d.2.1

.14

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

318
d.2.1

.14

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

319
d.2.1

.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

2.25+3.10+3+3.10*2+(1.2+0.85)*2*4+1.55*2+5.10*2 m 44.25
RAZEM 44.25

320
d.2.1

.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.25+3.10+3+4.25 m 12.60
RAZEM 12.60

321
d.2.1

.14

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
322

d.2.1
.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.319)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.320)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.321)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

323
d.2.1

.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.319) kg. -123.46
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.320) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.321) kg. -0.91

RAZEM -180.44
2.1.1

5
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-3

324
d.2.1

.15

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

325
d.2.1

.15

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

326
d.2.1

.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90
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327
d.2.1

.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45

328
d.2.1

.15

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
329

d.2.1
.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.326)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.327)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.328)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

330
d.2.1

.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.326) kg. -116.90
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.327) kg. -55.40
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.328) kg. -0.65

RAZEM -172.95
2.1.1

6
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M4

331
d.2.1

.16

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

332
d.2.1

.16

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

333
d.2.1

.16

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

334
d.2.1

.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.333)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
335

d.2.1
.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.333) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.1
7

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-1

336
d.2.1

.17

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

337
d.2.1

.17

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

338
d.2.1

.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

339
d.2.1

.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
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RAZEM 9.25
340

d.2.1
.17

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
341

d.2.1
.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.338)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.339)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.340)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

342
d.2.1

.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.338) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.339) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.340) kg. -0.39

RAZEM -128.46
2.1.1

8
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-2

343
d.2.1

.18

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

344
d.2.1

.18

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

345
d.2.1

.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

346
d.2.1

.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

347
d.2.1

.18

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
348

d.2.1
.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.345)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.346)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.347)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

349
d.2.1

.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.345) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.346) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.347) kg. -0.65

RAZEM -140.16
2.1.1

9
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-3

350
d.2.1

.19

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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351
d.2.1

.19

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

352
d.2.1

.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

353
d.2.1

.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

354
d.2.1

.19

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
355

d.2.1
.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.352)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.353)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.354)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

356
d.2.1

.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.352) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.353) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.354) kg. -0.65

RAZEM -140.16
2.1.2

0
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M5

357
d.2.1

.20

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

358
d.2.1

.20

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

359
d.2.1

.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

360
d.2.1

.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.359)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
361

d.2.1
.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.359) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.2
1

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji - odcinki pionowe - Pion

362
d.2.1

.21

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

363
d.2.1

.21

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
364

d.2.1
.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15  mm m

3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 25.20
RAZEM 25.20

365
d.2.1

.21

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25  mm m

3.60+3.60+3.60 m 10.80
RAZEM 10.80

366
d.2.1

.21

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 18.00
RAZEM 18.00

367
d.2.1

.21

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

3.60+3.60 m 7.20
RAZEM 7.20

368
d.2.1

.21

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.364)/
1000

t 0.07

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>(5.45*poz.364)/
1000

t 0.14

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>(6.79*poz.366)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>(10.12*poz.367)/
1000

t 0.07

RAZEM 0.40
369

d.2.1
.21

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.364) kg. -70.31
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>-(5.45*poz.365) kg. -58.86
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>-(6.79*poz.366) kg. -122.22
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>-(10.12*poz.367) kg. -72.86

RAZEM -324.25
2.1.2

2
Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji - odcinki poziome - Piwnica

370
d.2.1

.22

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

371
d.2.1

.22

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

372
d.2.1

.22

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15  mm m

2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30

373
d.2.1

.22

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

374
d.2.1

.22

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

375
d.2.1

.22

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm m

6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95

376
d.2.1

.22

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
377

d.2.1
.22

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.372)/
1000

t 0.04

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>(6.79*poz.373)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>(10.12*poz.374)/
1000

t 0.13

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>(12.40*poz.375)/
1000

t 0.12

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.376) t 0.13
RAZEM 0.51

378
d.2.1

.22

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji wodociągowej : (rury  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.372) kg. -42.69
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>-(6.79*poz.373) kg. -85.21
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>-(10.12*poz.374) kg. -127.01
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>-(12.40*poz.375) kg. -123.38
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.376) kg. -0.13

RAZEM -378.42
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montażowe

2.2.1 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-1
379

d.2.2
.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

380
d.2.2

.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.379 m 30.70
RAZEM 30.70

381
d.2.2

.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
382

d.2.2
.1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

383
d.2.2

.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

384
d.2.2

.1

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

385
d.2.2

.1

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

386
d.2.2

.1

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

387
d.2.2

.1

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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388
d.2.2

.1

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

389
d.2.2

.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.379+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

390
d.2.2

.1

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

391
d.2.2

.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

392
d.2.2

.1

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

393
d.2.2

.1

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.2 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-2
394

d.2.2
.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

395
d.2.2

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.394 m 30.70
RAZEM 30.70

396
d.2.2

.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
397

d.2.2
.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

398
d.2.2

.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

399
d.2.2

.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

400
d.2.2

.2

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

401
d.2.2

.2

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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402
d.2.2

.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
403

d.2.2
.2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

404
d.2.2

.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.394+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

405
d.2.2

.2

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

406
d.2.2

.2

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

407
d.2.2

.2

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

408
d.2.2

.2

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.3 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-3
409

d.2.2
.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

410
d.2.2

.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.409 m 30.70
RAZEM 30.70

411
d.2.2

.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
412

d.2.2
.3

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

413
d.2.2

.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

414
d.2.2

.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

415
d.2.2

.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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416
d.2.2

.3

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

417
d.2.2

.3

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
418

d.2.2
.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

419
d.2.2

.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.409+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

420
d.2.2

.3

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

421
d.2.2

.3

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

422
d.2.2

.3

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

423
d.2.2

.3

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.4 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M1
424

d.2.2
.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

425
d.2.2

.4

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

426
d.2.2

.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

427
d.2.2

.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

428
d.2.2

.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.5 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-1
429

d.2.2
.5

KNNR 4
0111-01

Rurociągi KAN-therm Steel dn 16 mm m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
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430
d.2.2

.5

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.429 m 30.70
RAZEM 30.70

431
d.2.2

.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
432

d.2.2
.5

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

433
d.2.2

.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

434
d.2.2

.5

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

435
d.2.2

.5

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

436
d.2.2

.5

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

437
d.2.2

.5

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
438

d.2.2
.5

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

439
d.2.2

.5

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.429+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

440
d.2.2

.5

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

441
d.2.2

.5

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

442
d.2.2

.5

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

443
d.2.2

.5

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.6 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-2
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444
d.2.2

.6

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

445
d.2.2

.6

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.444 m 30.70
RAZEM 30.70

446
d.2.2

.6

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
447

d.2.2
.6

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

448
d.2.2

.6

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

449
d.2.2

.6

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

450
d.2.2

.6

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

451
d.2.2

.6

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

452
d.2.2

.6

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
453

d.2.2
.6

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

454
d.2.2

.6

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.444+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

455
d.2.2

.6

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

456
d.2.2

.6

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

457
d.2.2

.6

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00
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458
d.2.2

.6

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.7 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-3
459

d.2.2
.7

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

460
d.2.2

.7

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.459 m 30.70
RAZEM 30.70

461
d.2.2

.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
462

d.2.2
.7

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

463
d.2.2

.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

464
d.2.2

.7

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

465
d.2.2

.7

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

466
d.2.2

.7

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

467
d.2.2

.7

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
468

d.2.2
.7

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

469
d.2.2

.7

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.459+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

470
d.2.2

.7

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

471
d.2.2

.7

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00
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472
d.2.2

.7

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

473
d.2.2

.7

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.8 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M2
474

d.2.2
.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

475
d.2.2

.8

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

476
d.2.2

.8

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

477
d.2.2

.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

478
d.2.2

.8

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.9 Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-1
479

d.2.2
.9

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

480
d.2.2

.9

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.479 m 30.70
RAZEM 30.70

481
d.2.2

.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
482

d.2.2
.9

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

483
d.2.2

.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

484
d.2.2

.9

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

485
d.2.2

.9

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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486
d.2.2

.9

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

487
d.2.2

.9

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
488

d.2.2
.9

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

489
d.2.2

.9

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.479+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

490
d.2.2

.9

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

491
d.2.2

.9

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

492
d.2.2

.9

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

493
d.2.2

.9

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
0

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-2

494
d.2.2

.10

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

495
d.2.2

.10

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.494 m 30.70
RAZEM 30.70

496
d.2.2

.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
497

d.2.2
.10

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

498
d.2.2

.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

499
d.2.2

.10

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
500

d.2.2
.10

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

501
d.2.2

.10

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

502
d.2.2

.10

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
503

d.2.2
.10

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

504
d.2.2

.10

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.494+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

505
d.2.2

.10

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

506
d.2.2

.10

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

507
d.2.2

.10

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

508
d.2.2

.10

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
1

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-3

509
d.2.2

.11

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

510
d.2.2

.11

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.509 m 30.70
RAZEM 30.70

511
d.2.2

.11

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
512

d.2.2
.11

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

513
d.2.2

.11

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

514
d.2.2

.11

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

515
d.2.2

.11

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

516
d.2.2

.11

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

517
d.2.2

.11

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
518

d.2.2
.11

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

519
d.2.2

.11

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.509+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

520
d.2.2

.11

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

521
d.2.2

.11

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

522
d.2.2

.11

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

523
d.2.2

.11

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
2

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M3

524
d.2.2

.12

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

525
d.2.2

.12

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

526
d.2.2

.12

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

527
d.2.2

.12

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
528

d.2.2
.12

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.1
3

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-1

529
d.2.2

.13

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

530
d.2.2

.13

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.529 m 30.70
RAZEM 30.70

531
d.2.2

.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
532

d.2.2
.13

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

533
d.2.2

.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

534
d.2.2

.13

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

535
d.2.2

.13

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

536
d.2.2

.13

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

537
d.2.2

.13

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
538

d.2.2
.13

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

539
d.2.2

.13

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.529+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

540
d.2.2

.13

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

541
d.2.2

.13

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m
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7 m 7.00
RAZEM 7.00

542
d.2.2

.13

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

543
d.2.2

.13

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
4

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-2

544
d.2.2

.14

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

545
d.2.2

.14

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.544 m 30.70
RAZEM 30.70

546
d.2.2

.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
547

d.2.2
.14

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

548
d.2.2

.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

549
d.2.2

.14

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

550
d.2.2

.14

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

551
d.2.2

.14

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

552
d.2.2

.14

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
553

d.2.2
.14

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

554
d.2.2

.14

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.544+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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555
d.2.2

.14

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

556
d.2.2

.14

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

557
d.2.2

.14

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

558
d.2.2

.14

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
5

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-3

559
d.2.2

.15

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

560
d.2.2

.15

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.559 m 30.70
RAZEM 30.70

561
d.2.2

.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
562

d.2.2
.15

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

563
d.2.2

.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

564
d.2.2

.15

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

565
d.2.2

.15

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

566
d.2.2

.15

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

567
d.2.2

.15

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
568

d.2.2
.15

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
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RAZEM 2.00
569

d.2.2
.15

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.559+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

570
d.2.2

.15

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

571
d.2.2

.15

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

572
d.2.2

.15

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

573
d.2.2

.15

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
6

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M4

574
d.2.2

.16

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

575
d.2.2

.16

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

576
d.2.2

.16

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

577
d.2.2

.16

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

578
d.2.2

.16

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.1
7

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-1

579
d.2.2

.17

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

580
d.2.2

.17

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.579 m 30.70
RAZEM 30.70

581
d.2.2

.17

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
582

d.2.2
.17

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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583
d.2.2

.17

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

584
d.2.2

.17

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

585
d.2.2

.17

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

586
d.2.2

.17

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

587
d.2.2

.17

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
588

d.2.2
.17

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

589
d.2.2

.17

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.579+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

590
d.2.2

.17

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

591
d.2.2

.17

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

592
d.2.2

.17

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

593
d.2.2

.17

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
8

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-2

594
d.2.2

.18

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

595
d.2.2

.18

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.594 m 30.70
RAZEM 30.70

596
d.2.2

.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
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RAZEM 6.00
597

d.2.2
.18

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

598
d.2.2

.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

599
d.2.2

.18

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

600
d.2.2

.18

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

601
d.2.2

.18

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

602
d.2.2

.18

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
603

d.2.2
.18

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

604
d.2.2

.18

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.594+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

605
d.2.2

.18

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

606
d.2.2

.18

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

607
d.2.2

.18

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

608
d.2.2

.18

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.1
9

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-3

609
d.2.2

.19

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

610
d.2.2

.19

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.609 m 30.70
RAZEM 30.70
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611
d.2.2

.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
612

d.2.2
.19

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

613
d.2.2

.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

614
d.2.2

.19

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

615
d.2.2

.19

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

616
d.2.2

.19

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

617
d.2.2

.19

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
618

d.2.2
.19

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

619
d.2.2

.19

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.609+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

620
d.2.2

.19

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

621
d.2.2

.19

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

622
d.2.2

.19

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

623
d.2.2

.19

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.2
0

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M5

624
d.2.2

.20

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
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RAZEM 41.40
625

d.2.2
.20

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

626
d.2.2

.20

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

627
d.2.2

.20

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

628
d.2.2

.20

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.2
1

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji odcinki Pionowe - Pion

629
d.2.2

.21

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 25.20
RAZEM 25.20

630
d.2.2

.21

KNNR 4
0111-02

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
25  mm

m

3.60+3.60+3.60 m 10.80
RAZEM 10.80

631
d.2.2

.21

KNNR 4
0111-03

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
32  mm

m

3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 18.00
RAZEM 18.00

632
d.2.2

.21

KNNR 4
0111-04

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
40  mm

m

3.60+3.60 m 7.20
RAZEM 7.20

633
d.2.2

.21

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.9  mm m

poz.629 m 25.20
RAZEM 25.20

634
d.2.2

.21

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.13  mm m

poz.630 m 10.80
RAZEM 10.80

635
d.2.2

.21

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32  mm otulinami  gr.13  mm m

poz.631 m 18.00
RAZEM 18.00

636
d.2.2

.21

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40  mm otulinami  gr.20  mm m

poz.632 m 7.20
RAZEM 7.20

637
d.2.2

.21

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

638
d.2.2

.21

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

639
d.2.2

.21

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.629+poz.630+poz.631+poz.632 m 61.20
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RAZEM 61.20
640

d.2.2
.21

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

641
d.2.2

.21

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

642
d.2.2

.21

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

2.2.2
2

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji odcinki Poziome  - Piwnica

643
d.2.2

.22

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30

644
d.2.2

.22

KNNR 4
0111-03

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
32  mm

m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

645
d.2.2

.22

KNNR 4
0111-04

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
40  mm

m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

646
d.2.2

.22

KNNR 4
0111-05

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
50  mm

m

6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95

647
d.2.2

.22

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.9  mm m

2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30

648
d.2.2

.22

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32  mm otulinami  gr.13  mm m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

649
d.2.2

.22

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40  mm otulinami  gr.20  mm m

6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55

650
d.2.2

.22

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.50  mm otulinami  gr.25  mm m

6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95

651
d.2.2

.22

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe szt.

1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

652
d.2.2

.22

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

653
d.2.2

.22

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe ze złączką do węża dn 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

654
d.2.2

.22

KNNR 4
0130-01

Zawór antyskażeniowy dn 15 mm szt.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.653 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
655

d.2.2
.22

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.653 urz. 1.00
RAZEM 1.00

656
d.2.2

.22

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

657
d.2.2

.22

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.643+poz.644+poz.645+poz.646 m 50.35
RAZEM 50.35

658
d.2.2

.22

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00

659
d.2.2

.22

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00

660
d.2.2

.22

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2.2.2
3

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Badanie wody 

661
d.2.2

.23

Badanie wody  fizyko chemiczne kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 45332300-6 III.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji pod stropem (piwnica)
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzką - demontaż
3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzką - montaż
3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż pionów
3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż pionów
3.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach 

3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M1-1
3.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M1-2
3.6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M1-3
3.6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w Korytarz - M1
3.6.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M2-1
3.6.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M2-2
3.6.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M2-3
3.6.8 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w Korytarz - M2
3.6.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M3-1
3.6.1

0
Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M3-2

3.6.1
1

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M3-3

3.6.1
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w Korytarz - M3

3.6.1
3

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M4-1

3.6.1
4

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M4-2

3.6.1
5

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M4-3

3.6.1
6

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w Korytarz - M4

3.6.1
7

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M5-1

3.6.1
8

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M5-2

3.6.1
9

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w lokalach - M5-3

3.6.2
0

Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaż instalacji w Korytarz - M5
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3.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach
3.7.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-1

662
d.3.7

.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

663
d.3.7

.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

664
d.3.7

.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

665
d.3.7

.1

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

666
d.3.7

.1

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

667
d.3.7

.1

KNNR 4
0137-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-2
668

d.3.7
.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

669
d.3.7

.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

670
d.3.7

.2

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

671
d.3.7

.2

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

672
d.3.7

.2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

673
d.3.7

.2

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

674
d.3.7

.2

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-3
675

d.3.7
.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

676
d.3.7

.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

677
d.3.7

.3

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

678
d.3.7

.3

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

679
d.3.7

.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

680
d.3.7

.3

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

681
d.3.7

.3

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach Korytarz - M1
3.7.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-1

682
d.3.7

.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

683
d.3.7

.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

684
d.3.7

.5

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

685
d.3.7

.5

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

686
d.3.7

.5

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

687
d.3.7

.5

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

688
d.3.7

.5

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-2
689

d.3.7
.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

690
d.3.7

.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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691
d.3.7

.6

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

692
d.3.7

.6

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

693
d.3.7

.6

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

694
d.3.7

.6

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

695
d.3.7

.6

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-3
696

d.3.7
.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

697
d.3.7

.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

698
d.3.7

.7

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

699
d.3.7

.7

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

700
d.3.7

.7

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

701
d.3.7

.7

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

702
d.3.7

.7

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.8 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach Korytarz - M2
3.7.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-1

703
d.3.7

.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

704
d.3.7

.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

705
d.3.7

.9

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
706

d.3.7
.9

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

707
d.3.7

.9

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

708
d.3.7

.9

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

709
d.3.7

.9

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
0

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-2

710
d.3.7

.10

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

711
d.3.7

.10

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

712
d.3.7

.10

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

713
d.3.7

.10

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

714
d.3.7

.10

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

715
d.3.7

.10

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

716
d.3.7

.10

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
1

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-3

717
d.3.7

.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

718
d.3.7

.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

719
d.3.7

.11

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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720
d.3.7

.11

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

721
d.3.7

.11

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

722
d.3.7

.11

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

723
d.3.7

.11

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach Korytarz - M3

3.7.1
3

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-1

724
d.3.7

.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

725
d.3.7

.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

726
d.3.7

.13

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

727
d.3.7

.13

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

728
d.3.7

.13

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

729
d.3.7

.13

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

730
d.3.7

.13

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
4

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-2

731
d.3.7

.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

732
d.3.7

.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

733
d.3.7

.14

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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734
d.3.7

.14

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

735
d.3.7

.14

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

736
d.3.7

.14

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

737
d.3.7

.14

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
5

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-3

738
d.3.7

.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

739
d.3.7

.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

740
d.3.7

.15

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

741
d.3.7

.15

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

742
d.3.7

.15

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

743
d.3.7

.15

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

744
d.3.7

.15

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
6

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach Korytarz - M4

3.7.1
7

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-1

745
d.3.7

.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

746
d.3.7

.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

747
d.3.7

.17

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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748
d.3.7

.17

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

749
d.3.7

.17

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

750
d.3.7

.17

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

751
d.3.7

.17

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
8

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-2

752
d.3.7

.18

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

753
d.3.7

.18

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

754
d.3.7

.18

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

755
d.3.7

.18

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

756
d.3.7

.18

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

757
d.3.7

.18

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

758
d.3.7

.18

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.1
9

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-3

759
d.3.7

.19

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

760
d.3.7

.19

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

761
d.3.7

.19

KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych  - Natrysk  - tylko robocizna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

762
d.3.7

.19

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

763
d.3.7

.19

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

764
d.3.7

.19

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

765
d.3.7

.19

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7.2
0

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach Korytarz - M5
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