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Wroctaw ul Chudoby 6 - 1lI nie termomodernizacja IS_KI - BEPRZANDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Wroctaw, ul. Chudoby 6 - lll Prace nie zwigzane z Termomodernizacja
1/45333000-0 |lll.1 Instalacja gazu
11 Instalacja gazu - prace demontazowe
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-1
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
A
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
2|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.1|analogia
poz.1 m. 16.95
RAZEM 16.95
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.1/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*poz.1)/ t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.2)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.3)/1000 t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.4)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.5)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.6)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.7)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
10 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
1
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.1) kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.2) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0oz.3) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.4) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.5) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15"poz.6) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"poz.7) kg. -0.50
RAZEM -72.19
11|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.1/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
A1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.2 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-2
14/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
2
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
15/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.1]0309-03
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.2|analogia
poz.14 m. 16.95
RAZEM 16.95
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.2/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.14)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.15)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.16)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.17)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.18)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.19)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.20)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
23 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.14)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.15) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.16) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.17) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.18) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.19) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.20) kg. -0.50
RAZEM -72.19
24/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.2/0316-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.3 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-3
27|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
3
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
28|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1]0309-03
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.3|analogia
poz.27 m. 16.95
RAZEM 16.95
35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.3/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.27)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.28)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.29)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.30)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.31)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.32)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.33)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
36 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
3
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.27)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.28) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.29) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.30) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.31) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.32) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.33) kg. -0.50
RAZEM -72.19
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
3
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25358 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Wroctaw ul Chudoby 6 - 1lI nie termomodernizacja IS_KI - BEPRZANDMIAR
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38/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.3/0316-03
1+14+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M1
40|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
4
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
41|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.4|analogia
poz.40 m. 8.95
RAZEM 8.95
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.4/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.40)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
43 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
4
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.40)  |kg. -24.97
RAZEM -24.97
44/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.4/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.5 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-1
47|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
5
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
48|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1]0309-03
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.5|analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
53|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.5|analogia
poz.47 m. 16.95
RAZEM 16.95
55|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.5/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.47)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.48)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.49)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.50)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.51)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.52)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.53)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
56 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
5
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.47)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.48) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.49) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.50) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.51) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.52) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.53) kg. -0.50
RAZEM -72.19
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.5/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.6 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-2
60|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
.6
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
61|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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65/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.6|analogia
poz.60 m. 16.95
RAZEM 16.95
68|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.6/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.60)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.61)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.62)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szatki gazowej>(3*p0z.63)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.64)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.65)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.66)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
69 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
.6
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.60)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.61) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.62) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.63) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.64) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.65) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.66) kg. -0.50
RAZEM -72.19
70/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.6/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.7 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-3
73|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
7
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
74/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.1/0309-03
.7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.7|analogia
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.7|analogia
poz.73 m. 16.95
RAZEM 16.95
81|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.7/11107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79%poz.73)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.74)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.75)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szatki gazowej>(3*poz.76)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.77)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.78)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.79)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
82 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%*poz.73)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.74) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.75) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0oz.76) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.77) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.78) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.79) kg. -0.50
RAZEM -72.19
83|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
7
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84 KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.7/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.8 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M2
86|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
.8
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
87|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.8|analogia
p0z.86 m. 8.95
RAZEM 8.95
88|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.8/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.86)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
89 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
8
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.86)  |kg. -24.97
RAZEM -24.97
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90|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.8
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.8/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.9 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-1
93|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
.9
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
94|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1]0309-03
.9|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.9/analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.9|analogia
p0z.93 m. 16.95
RAZEM 16.95
101|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.9/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.93)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.94)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.95)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.96)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.97)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.98)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.99)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
102 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
.9
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.93)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.94) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.95) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.96) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.97) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.98) kg. -0.15
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<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.99) kg. -0.50
RAZEM -72.19
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.9
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.9/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
105/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.9
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-2
0
106/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
10
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
107|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1]0309-03
.10]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.10|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.10]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.10]analogia
poz.106 m. 16.95
RAZEM 16.95
114/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.10{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.106)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.107)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.108)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.109)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.110)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.111)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*poz.112)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
115 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
10
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.106) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.107) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.108) kg. -18.00
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<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.109) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.110) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.111) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.112) kg. -0.50
RAZEM -72.19
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
10
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
117/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.10/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
118/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
10
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-3
1
119|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
1
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
120|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122/ KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.11|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.11]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.11|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.11|analogia
poz.119 m. 16.95
RAZEM 16.95
127/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.11{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.119)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.120)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.121)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.122)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.123)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.124)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.125)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
128 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1

11
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.119) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.120) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.121) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0oz.122) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.123) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15"poz.124) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0oz.125) kg. -0.50
RAZEM -72.19
129/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
11
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
130|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.11/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
131/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
11
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M3
2
132/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
A2
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
133|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.12]analogia
p0z.132 m. 8.95
RAZEM 8.95
134/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.12{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.132)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
135 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
A2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.132) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
136|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
12
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.12/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
12
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-1
3
139/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
13
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
140/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
13
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
142/ KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.13|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.13]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.13|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.13|analogia
p0z.139 m. 16.95
RAZEM 16.95
147/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.13/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.139)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.140)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.141)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.142)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.143)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.144)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.145)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
148 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
13
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.139) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.140) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.141) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.142) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.143) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.144) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.145) kg. -0.50
RAZEM -72.19
149/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
13
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
150|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.13/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
151/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
13
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-2
4
152/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
14
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
153|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-13-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25358 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Wroctaw ul Chudoby 6 - 1lI nie termomodernizacja IS_KI - BEPRZANDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
154 KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1]0309-03
.14|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156/ KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.14|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.14|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/ KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.14|analogia
poz.152 m. 16.95
RAZEM 16.95
160 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.14/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.152)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.153)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.154)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0oz.155)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.156)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.157)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.158)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
161 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
14
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.152) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.153) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.154) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.155) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.156) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.157) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.158) kg. -0.50
RAZEM -72.19
162/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
14
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
163|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.14/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
164 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
14
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-3
5
165/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
15
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
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166|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168/ KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.15|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169/ KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.15]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.15|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.15|analogia
p0z.165 m. 16.95
RAZEM 16.95
173|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.15/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.165)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.166)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.167)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.168)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.169)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.170)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.171)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
174 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
15
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.165) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.166) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.167) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.168) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.169) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.170) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.171) kg. -0.50
RAZEM -72.19
175/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
15
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
176/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.15/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
177/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
15
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M4
6
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178/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
.16
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
179|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.16]analogia
p0z.178 m. 8.95
RAZEM 8.95
180|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.16/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.178)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
181 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
.16
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.178) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
182/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
183|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.16/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
184 KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-1
7
185/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
A7
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
186|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.17|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.17]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1]0310-01
.17|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
A7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
192/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.17|analogia
p0z.185 m. 16.95

-16 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25358 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Wroctaw ul Chudoby 6 - 1lI nie termomodernizacja IS_KI - BEPRZANDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.95
193/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.17{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.185)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.186)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.187)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.188)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.189)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.190)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.191)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
194 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
A7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.185) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.186) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.187) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.188) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.189) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.190) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.191) kg. -0.50
RAZEM -72.19
195|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
A7
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
196/ KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.17/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
197 /KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
A7
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-2
8
198/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
18
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
199/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.1/0309-03
.18|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1]0309-03
.18/analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.18|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1]0309-03
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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205/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.18|analogia
p0z.198 m. 16.95
RAZEM 16.95
206 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.18/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.198)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.199)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.200)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.201)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.202)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.203)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.204)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
207 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
18
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.198) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.199) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.200) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.201) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.202) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.203) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.204) kg. -0.50
RAZEM -72.19
208|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
18
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
209/ KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.18/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
210/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
18
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-3
9
211|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.1.1]0114-01
19
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
212|/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.1]0133-02
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1]0314-03
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.1]0309-03
.19]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.1/0309-03
.19|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
216/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1.1/0310-01
.19]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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217|/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.1/0309-03
19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
218/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1]0633-01
.19]analogia
poz.211 m. 16.95
RAZEM 16.95
219/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.19/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.211)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.212)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.213)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.214)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.215)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.216)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.217)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
220 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
19
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.211) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.212) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.213) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.214) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.215) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.216) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.217) kg. -0.50
RAZEM -72.19
221|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
19
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
222|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.19/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
223|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
19
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.2 Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M5
0
224 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.1.1]0114-01
.20
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
225/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie m.
d.1.1/0633-01
.20|analogia
poz.224 m. 8.95
RAZEM 8.95
226 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.20{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.224)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
227 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.1
.20
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.224) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
228|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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229/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
.20/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
230|KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/45332200-5 |lll.2 Instalacja wody zimnej
21 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-1
231 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
232 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
A1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
A
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
234|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
A
6.20*2+1.95*2 m 16.30
RAZEM 16.30
235/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
A
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
236/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.1/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.233)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.234)/ |t 0.07
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.235)/1000 t 0.00
RAZEM 0.16
237 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
A
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.233) |kg. -85.65
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.234) |kg. -72.54
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.235) kg. -0.91
RAZEM -159.10
2.1.2 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-2
238 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
239 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
240/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
2
6.10+(1.2+0.85)*2*4+3.10+2.45*2+4.45+2.95 m 37.90
RAZEM 37.90
241 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
2
6.10+3.10+4.45+2.95 m 16.60
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RAZEM 16.60
242|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
2
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Natrysk>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
243|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.2/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.240)/ |t 0.11
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*poz.241)/ |t 0.07
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.242)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
244 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.240) |kg. -105.74
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*poz.241) |kg. -73.87
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.242) kg. -0.91
RAZEM -180.52
213 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-3
245 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
247 /KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
3
(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.852+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35
248|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
3
1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85
249/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
3
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
250/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.3/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.247)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.248)/ |t 0.03
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.249)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
251 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
3
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.247) |kg. -115.37
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.248) |kg. -30.48
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.249) kg. -0.65
RAZEM -146.50
214 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M1
252 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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253 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
254|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
4
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
255/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.4/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*poz.254)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
256 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
4
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.254) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
215 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2-1
257 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
258 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
259/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
5
(1.2+0.85)*2*2+1.45+1.95+6.10*2+3.10*2 m 30.00
RAZEM 30.00
260 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
5
1.45+1.95+6.10+3.10 m 12.60
RAZEM 12.60
261 |KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
5
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
262|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.5/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.259)/ |t 0.08
1000
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*p0z.260)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.261)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
263 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
5
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.259) |kg. -83.70
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.260) |kg. -56.07
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.261) kg. -0.39
RAZEM -140.16
2.1.6 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2
264 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
265 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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266 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
.6
5.10*2+(1.2+0.85)*2*3+2.45*2+5.10+3.80*2+2.45*2+2.95 m 47.95
RAZEM 47.95
267 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
.6
5.10+3.80+2.45+2.95 m 14.30
RAZEM 14.30
268|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
.6
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
269 KNR 4-02 Demontaz Junkersa szt.
d.2.1/0144-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.6/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.266)/ |t 0.13
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.267)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.268)/1000 t 0.00
<Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - Junkers>(15* t 0.02
p0z.269)/1000
RAZEM 0.21
271 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
.6
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.266) |kg. -133.78
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.267) |kg. -63.64
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.268) kg. -0.65
<Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - Junkers>-(15* kg. -15.00
p0z.269)
RAZEM -213.07
21.7 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2-3
272 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
273 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
274/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
7
6.10"2+2.25"2+4.10*2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80
275/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
7
6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80
276/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
7
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
277|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.7/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.274)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*poz.275)/ |t 0.06

1000
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<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.276)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
278 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.274) |kg. -94.30
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.275) |kg. -56.96
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.276) kg. -0.65
RAZEM -151.91
2.1.8 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M2
279 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
280 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
281|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
.8
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40
282|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.8/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.281)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
283 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.281) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1.9 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-1
284 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
285 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
286 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
1.95"2+(1.2+0.85)"2"4+2.2+5.10+4.45*2 m 36.50
RAZEM 36.50
287|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
.9
2.2+5.10+4.45 m 11.75
RAZEM 11.75
288|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
9
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
289|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.9/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.286)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.287)/ |t 0.05
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.288)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
290 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
.9
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.286) |kg. -101.84
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.287) |kg. -52.29
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.288) kg. -0.78
RAZEM -154.91
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-2
0
291 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
292 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
293|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
10
4.10+3.10+4.452+6.10*2+(1.2+0.85)*2*4+5.10*2 m 54.90
RAZEM 54.90
294 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
10
4.10+3.10+5.10 m 12.30
RAZEM 12.30
295/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
10
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
296 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.10{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.293)/ |t 0.15
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.294)/ |t 0.05
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.295)/1000 t 0.00
RAZEM 0.20
297 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
10
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.293) |kg. -153.17
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45"p0z.294) |kg. -54.74
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.295) kg. -0.78
RAZEM -208.69
211 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-3
1
298 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
299 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
300/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
11
7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05
301 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
11
2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05
302|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
11
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
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<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
303|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.11{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.300)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.301)/ |t 0.03
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.302)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12
304 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
1
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.300) |kg. -95.00
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.301) |kg. -26.92
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.302) kg. -0.52
RAZEM -122.44
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M3
2
305 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
306 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
A2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
307|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
12
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
308|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.12{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.307)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
309 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
A2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.307) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-1
3
310 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
311 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
312|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
13
1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15
313|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
13
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
314|/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
13
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
315/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.13/1107-04
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.312)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.313)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.314)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13
316 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
13
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.312) |kg. -86.91
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.313) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.314) kg. -0.39
RAZEM -128.46
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-2
4
317 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
318 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
319/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
14
2.25+3.10+3+3.10*2+(1.2+0.85)*2*4+1.55*2+5.10*2 m 44.25
RAZEM 44.25
320/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
14
2.25+3.10+3+4.25 m 12.60
RAZEM 12.60
321|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
14
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
322|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.14/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.319)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*p0z.320)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.321)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
323 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
14
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.319) |kg. -123.46
<Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.320) |kg. -56.07
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.321) kg. -0.91
RAZEM -180.44
211 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-3
5
324 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
325 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
326 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
15
7.85"2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95"2 m 41.90
RAZEM 41.90
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327|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
15
4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45
328/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
15
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
329/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.15/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.326)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*poz.327)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.328)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
330 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
15
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.326) |kg. -116.90
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.327) |kg. -55.40
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.328) kg. -0.65
RAZEM -172.95
211 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M4
6
331 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
332 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
333|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
16
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
334|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.16/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.333)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
335 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
.16
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.333) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
211 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-1
7
336 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
A7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
337 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
A7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
A7
1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15
339|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
A7
1.95+2.2+5.10 m 9.25
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RAZEM 9.25
340/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
A7
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
341|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.17{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.338)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.339)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.340)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13
342 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
A7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.338) |kg. -86.91
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.339) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.340) kg. -0.39
RAZEM -128.46
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-2
8
343 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
344 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
345/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
18
1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
346/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
18
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
347 /KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
18
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
348|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.18/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.345)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.346)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.347)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
349 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
18
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.345) |kg. -98.35
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.346) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.347) kg. -0.65
RAZEM -140.16
2141 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-3
9
350 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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351 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
352|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
19
1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
353|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
19
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
354/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0133-01
19
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
355/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.19/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.352)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.353)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.354)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
356 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
19
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.352) |kg. -98.35
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.353) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.354) kg. -0.65
RAZEM -140.16
21.2 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M5
0
357 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
358 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
359|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1]0114-01
.20
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
360 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.20{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.359)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
361 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.1
.20
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.359) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1.2 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji - odcinki pionowe - Pion
1
362 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
363 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.1
.21
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
364 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.1]0114-01
.21
3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 25.20
RAZEM 25.20
365 /KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25 mm m
d.2.1]0114-02
.21
3.60+3.60+3.60 m 10.80
RAZEM 10.80
366 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m
d.2.1]0114-02
.21
3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 18.00
RAZEM 18.00
367 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm m
d.2.1]0114-03
.21
3.60+3.60 m 7.20
RAZEM 7.20
368/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.21/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.364)/ |t 0.07
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm>(5.45"p0z.364)/ |t 0.14
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm>(6.79"p0z.366)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>(10.12*p0z.367)/ |t 0.07
1000
RAZEM 0.40
369 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjne;j : (rury ) kg.
d.2.1
.21
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.364) |kg. -70.31
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm>-(5.45"p0z.365) |kg. -58.86
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 32 mm>-(6.79*p0z.366) |kg. -122.22
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>-(10.12*p0z.367) |kg. -72.86
RAZEM -324.25
21.2 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji - odcinki poziome - Piwnica
2
370 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
371 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.1
.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
372|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.1]0114-01
22
2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30
373|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m
d.2.1]0114-02
.22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
374|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm m
d.2.1]0114-03
22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
375/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
d.2.1]0114-03
.22
6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95
376/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0133-01
22
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
377|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
.22/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.372)/ |t 0.04
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm>(6.79*poz.373)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>(10.12*p0z.374)/ |t 0.13
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm>(12.40*p0z.375)/ |t 0.12
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.376) t 0.13
RAZEM 0.51
378 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji wodociagowej : (rury ) kg.
d.2.1
22
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%p0z.372) |kg. -42.69
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 32 mm>-(6.79*p0z.373) |kg. -85.21
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>-(10.12*p0z.374) |kg. -127.01
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm>-(12.40*poz.375) |kg. -123.38
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.376) kg. -0.13
RAZEM -378.42
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe
2.2.1 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-1
379/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
A
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
380/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
A
p0z.379 m 30.70
RAZEM 30.70
381 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
A
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
382 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
A
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
383/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
A
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
384 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
385/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
A
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
386/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.1]z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
387|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
A minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
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388/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
A1
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
389/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
A
poz.379+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
390|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
A
10 m 10.00
RAZEM 10.00
391 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-06 towo-wapiennej
A
7 m 7.00
RAZEM 7.00
392|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
A1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
393|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
A
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-2
394 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
2
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
395/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
2
poz.394 m 30.70
RAZEM 30.70
396 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
2
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
397 /KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
2
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
398 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
399/ KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
400(KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
401|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.2|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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402|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2|0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
403|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
404|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
2
p0z.394+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
405|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
406|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-06 towo-wapiennej
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
407|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
408|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.23 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-3
409/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
3
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
410/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
3
poz.409 m 30.70
RAZEM 30.70
411|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
3
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
412|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
3
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
413|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
414/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
415|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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416|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.3|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
417|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
3 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
418/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
419|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
3
poz.409+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
420|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
421KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|/0336-06 towo-wapiennej
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
422/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|0325-05 nach z cegiet
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
423|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.24 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M1
424 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 20 mm
4
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
425/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
4
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40
426 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
427|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.4/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
428 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.25 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-1
429/KNNR 4 Rurociagi KAN-therm Steel dn 16 mm m
d.2.2/0111-01
5
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
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430/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
5
poz.429 m 30.70
RAZEM 30.70
431|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
5
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
432|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
5
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
433|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
5
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
434/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
435/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
5
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
436|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.5|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
437|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
5 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
438/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
5
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
439|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
5
poz.429+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
440/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0339-06 towo-wapiennej
5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
441KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|/0336-06 towo-wapiennej
5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
442/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
443/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2.6 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-2
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444/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
.6
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
445/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
.6
poz.444 m 30.70
RAZEM 30.70
446|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
.6
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
447|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
.6
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
448/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
.6
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
449/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
450/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
.6
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
451|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.6/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
452|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
.6 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
453|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
.6
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
454/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
.6
p0z.444+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
455/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
456 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
.6
7 m 7.00
RAZEM 7.00
457/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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458/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
.6
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2.7 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-3
459/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
7
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
460|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
7
p0z.459 m 30.70
RAZEM 30.70
461|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
7
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
462|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
7
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
463|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
7
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
464 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
465/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
7
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
466|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.7|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
467|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
7 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
468/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
7
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
469|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
7
p0z.459+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
470/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
471/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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472/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
473|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2.8 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M2
474/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 20 mm
.8
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
475/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
.8
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
476/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.8
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
477/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.8/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
478/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.8
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.9 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-1
479|KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
.9
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
480/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
.9
poz.479 m 30.70
RAZEM 30.70
481|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
.9
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
482|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
.9
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
483|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
.9
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
484/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
485|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
9
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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486|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.9|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
487|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
.9 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
488/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
.9
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
489/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
.9
poz.479+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
490|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
.9
10 m 10.00
RAZEM 10.00
491 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|/0336-06 towo-wapiennej
.9
7 m 7.00
RAZEM 7.00
492/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|0325-05 nach z cegiet
.9
10 m 10.00
RAZEM 10.00
493/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
.9
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-2
0
494 /KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
10
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
495/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
10
p0z.494 m 30.70
RAZEM 30.70
496 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
10
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
497|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
10
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
498/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
10
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
499/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
10
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
500 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
10
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
501/KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.10|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
502/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2|0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
.10 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
503/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
10
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
504 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
10
p0z.494+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
505|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
506 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
10
7 m 7.00
RAZEM 7.00
507 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
508|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
10
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-3
1
509/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
11
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
510 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
11
p0z.509 m 30.70
RAZEM 30.70
511/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
11
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
512/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
11
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
513/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
514/ KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
515/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
516/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.11|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
517/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
11 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
518/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
11
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
519/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
1
poz.509+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
520 KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
11
10 m 10.00
RAZEM 10.00
521 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-06 towo-wapiennej
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
522|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
11
10 m 10.00
RAZEM 10.00
523 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
11
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M3
2
524 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 20 mm
12
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
525/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
A2
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40
526 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
12
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
527|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.12/0316-03
1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
528|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
A2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-1
3
529/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
13
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
530 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
13
p0z.529 m 30.70
RAZEM 30.70
531 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
13
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
532|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
13
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
533/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
13
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
534 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
535/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
13
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
536/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.13|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
537/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
13 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
538/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
13
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
539/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
13
p0z.529+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
540|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
13
10 m 10.00
RAZEM 10.00
541|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
13
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7 m 7.00
RAZEM 7.00
542|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
13
10 m 10.00
RAZEM 10.00
543|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
13
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-2
4
544 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
14
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
545/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
14
poz.544 m 30.70
RAZEM 30.70
546 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
14
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
547 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
14
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
548 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
14
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
549/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
550 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
14
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
551 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.14|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
552 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
14 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
553/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
14
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
554 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
14
poz.544+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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555|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
556 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-06 towo-wapiennej
14
7 m 7.00
RAZEM 7.00
557|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
558|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
14
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-3
5
559/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
15
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
560 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
15
poz.559 m 30.70
RAZEM 30.70
561 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
15
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
562 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
15
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
563 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
15
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
564 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
565 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
15
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
566 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.15|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
567 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
.15 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
568 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
15
1+1 préba 2.00
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RAZEM 2.00
569 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
15
p0z.559+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
570/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
571|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
15
7 m 7.00
RAZEM 7.00
572|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
573|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
15
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M4
6
574 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 20 mm
.16
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
575/KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
.16
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
576/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
577\KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.16/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
578|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-1
7
579/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
A7
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
580 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
A7
poz.579 m 30.70
RAZEM 30.70
581 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
A7
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
582 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
A7
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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583|/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
A7
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
584 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
A7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
585/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
A7
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
586 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
17|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
587 /KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2|0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
A7 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
588/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
A7
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
589/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
A7
p0z.579+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
590|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
A7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
591 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
A7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
592|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
A7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
593|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
A7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-2
8
594 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
18
1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
595/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
18
p0z.594 m 30.70
RAZEM 30.70
596 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
18
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
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RAZEM 6.00
597 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
18
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
598 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
18
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
599 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
600 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
18
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
601/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.18|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
602 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2/0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
.18 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
603 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.2/0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
18
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
604 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
18
poz.594+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
605|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
18
10 m 10.00
RAZEM 10.00
606 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-06 towo-wapiennej
18
7 m 7.00
RAZEM 7.00
607 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0325-05 nach z cegiet
18
10 m 10.00
RAZEM 10.00
608 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
18
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.21 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-3
9
609 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
19
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
610 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0101-03
19
poz.609 m 30.70
RAZEM 30.70
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611 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
19
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
612/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0132-02
19
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
613/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
19
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
614 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.2/0140-01
19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
615/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.2/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
19
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
616/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.2/0219-06
.19|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
617 /KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2.2|0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
19 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
618/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2.2/0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
19
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
619/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-02
19
p0z.609+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
620 KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-06 towo-wapiennej
19
10 m 10.00
RAZEM 10.00
621 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2|0336-06 towo-wapiennej
19
7 m 7.00
RAZEM 7.00
622 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2|/0325-05 nach z cegiet
19
10 m 10.00
RAZEM 10.00
623 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.2/0324-05 petno’
19
7 m 7.00
RAZEM 7.00
222 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M5
0
624 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 20 mm
.20
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
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RAZEM 41.40
625 /KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
.20
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40
626 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
627|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.20/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
628 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji odcinki Pionowe - Pion
1
629 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
.21
3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 25.20
RAZEM 25.20
630 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-02 25 mm
.21
3.60+3.60+3.60 m 10.80
RAZEM 10.80
631 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-03 32 mm
.21
3.60+3.60+3.60+3.60+3.60 m 18.00
RAZEM 18.00
632/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-04 40 mm
.21
3.60+3.60 m 7.20
RAZEM 7.20
633/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.16 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
.21
p0z.629 m 25.20
RAZEM 25.20
634 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami gr.13 mm m
d.2.2/0101-19
.21
p0z.630 m 10.80
RAZEM 10.80
635/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.13 mm m
d.2.2/0101-19
.21
p0z.631 m 18.00
RAZEM 18.00
636/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.2/0101-19
.21
poz.632 m 7.20
RAZEM 7.20
637/KNNR 4 Punkty state szt.
d.2.2/0409-04
.21
T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ + 141+ 1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
638/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.2.2/0406-03 (pulsacyjna)
.21
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
639 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
.21
p0z.629+p0z.630+p0z.631+p0z.632 m 61.20
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RAZEM 61.20
640 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
.21
T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
641 KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.21/0316-03
T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ + 141+ 1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
642|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
.21
T+1+1+ 1T+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ T+ 1+ 141+ 1 +1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
2.2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji odcinki Poziome - Piwnica
2
643 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-01 16 mm
.22
2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30
644 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-03 32 mm
22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
645 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-04 40 mm
.22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
646 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.2/0111-05 50 mm
22
6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95
647 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.9 mm m
d.2.2/0101-03
.22
2.75+6.10+3.95+2.5 m 15.30
RAZEM 15.30
648 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.13 mm m
d.2.2/0101-19
22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
649/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.2/0101-19
.22
6.10+3.95+2.5 m 12.55
RAZEM 12.55
650 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami gr.25 mm m
d.2.2/0101-19
22
6.85+3.10 m 9.95
RAZEM 9.95
651 KNNR 4 Punkty state szt.
d.2.2/0409-04
.22
1+141 szt. 3.00
RAZEM 3.00
652 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0132-01
22
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
653 KNNR 4 Zawory przelotowe ze ztgczka do weza dn 15 mm szt.
d.2.2/0130-01
.22
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
654 KNNR 4 Zawor antyskazeniowy dn 15 mm szt.
d.2.2/0130-01
22
<do zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza>poz.653 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
655 /KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.2.2/0436-01
22
<do zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza>poz.653 urz. 1.00
RAZEM 1.00
656 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.2.2/0406-03 (pulsacyjna)
22
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
657 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
22
p0z.643+p0z.644+p02.645+p0z.646 m 50.35
RAZEM 50.35
658/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
22
T+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
659/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.2|GEBERIT
.22/0316-03
1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
660 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
22
T+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
222 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Badanie wody
3
661 Badanie wody fizyko chemiczne kpl.
d.2.2
.23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3/45332300-6

11l.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji pod stropem (piwnica)
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka - demontaz
3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka - montaz
34 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz pionéw
3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz pionow
3.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M1-1
3.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M1-2
3.6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M1-3
3.6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w Korytarz - M1
3.6.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M2-1
3.6.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M2-2
3.6.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M2-3
3.6.8 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w Korytarz - M2
3.6.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M3-1
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M3-2
0
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M3-3
1
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w Korytarz - M3
2
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M4-1
3
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M4-2
4
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M4-3
5
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w Korytarz - M4
6
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M5-1
7
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M5-2
8
3.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w lokalach - M5-3
9
3.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - demontaz instalacji w Korytarz - M5
0
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3.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-1
662 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
663 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
664 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii wannowe;j - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
665 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
666 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
667/ KNNR 4 Baterie wannowe scienne o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-05
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-2
668 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowe;j - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
669 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
670 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
671 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
672/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
673 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
674 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-3
675/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
676 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
3
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
677 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
678 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
679/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
680 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
681 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.74 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach Korytarz - M1
3.75 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-1
682 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
683|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
684 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
685 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
686 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
687 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
688 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-2
689|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowe;j - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
690 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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691 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
692 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
693 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
694 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
695 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-3
696 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
697 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
698 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
699 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
700 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
701 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
702/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.8 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach Korytarz - M2
3.7.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-1
703|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
704|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
705/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.9|analogia
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
706 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
707 /KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
708 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
709/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-2
0
710/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
711|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
712|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.10]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
713|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
714/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
715/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
716/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-3
1
717\ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
718/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
719|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.11]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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720 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
721 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
722|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
723|KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach Korytarz - M3
2
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-1
3
724 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
725|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
726 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.13|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
727 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
728 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
729/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
730/ KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-2
4
731 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
732|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
733|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.14|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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734 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
735/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
736/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
737/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-3
5
738/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
739/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
740 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.15]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
741 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
742/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
743|/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
744 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach Korytarz - M4
6
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-1
7
745/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
746/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
747 | KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7|0235-07
.17|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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748 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
749/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
750 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
751 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
A7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-2
8
752|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
753|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
754 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.18]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
755|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
756 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
757 /KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7|0137-01
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
758 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.71 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-3
9
759/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
760 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-01
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
761 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - Natrysk - tylko robocizna kpl.
d.3.7/0235-07
.19]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
762|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.7/0141-03
19
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
763/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
764 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-01
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
765/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.7/0137-08
19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach Korytarz - M5
0
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